ZMLUVA ¢ 0181-PRB/2012
o poskytnuti doticie na obstaranie najomnych bytov
uzavretd podl'a § 16 zakona €. 443/2010 Z. z. o dotaciach
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d’alej len ,,zmluva*)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Opravneny k podpisu:  Ing. Martin Catlog, veduci sluZobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondlneho rozvoja SR

jin/s R 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
&islo Gétu: 70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo®)

a

Ziadatel’;

Obec KriZova Ves

Sidlo: 059 01 Krizova Ves, 51

Okres: Kezmarok

Kraj: PreSovsky

Statutarny zastupca : Jozef Grivalsky, starosta
ICO: 00326305

bankové spojenie : V3eobecna Gverova banka, a.s.
¢islo uctu : 2667551459/0200

(d’alej len ,,ziadatel™)

Clanok I
Predmet a iicel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zdkona &.
443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,,zdkon“) na tcel
obstarania najomnych bytov podla § 4 ods. 1 zdkona, S$pecifikovanych v &lanku II zmluvy, z
rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpo¢tovom roku 2012.
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Clanok II
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na obstaranie 24 (slovom: dvadsatS$tyri) najomnych bytov nizSieho

Standardu vystavbou (d’alej len ,,stavba“) s nasledovnymi udajmi:

a) nazov stavby: BD 24 b.j.
b) mesto/obec: KriZova Ves
c) okres: KeZmarok

d) &islo stavebného povolenia: 0823/2012-Vg

e) stavebné povolenie vydal : Mesto Spisska Bela
f) zhotovitel: REMESLA BELA, spol. s r.o., ICO:36454869
059 01 SpiSska Bela, Osloboditel’ov 20
g) termin zadatia stavby: 06/2012
h) termin dokonéenia stavby: 06/2013
i) termin kolaudacie stavby: 09/2013
j) opravnené naklady stavby: 386 190,00 €
k) vlastné zdroje: 96 550,00 €
- z toho projektové préace: 3 000,00 €
objem prac vykonanych svojpomocne: 0,00 €

Clanok III
Vyska doticie

Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotdciu na Ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy vo vyske
289 640,00 € (slovom: dvestoosemdesiatdevittisic SeststoStyridsat eur 0O eurocentov) vratane
DPH.

Dotaciu uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a spdsob €erpania dotacie

Dotaciu podla ¢&lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prisluSného
krajského stavebného uradu (d’alej len L,KSU“) formou bezhotovostnej uhrady faktiry vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné priace a realizované dodavky (dalej len
,,Stavebné prace®).

. Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prac a vykonanych
stavebnych pric na stavbe z vlastnych zdrojov Ziadatefa vo vyske 96 550,00 € (slovom:
deviitdesiat3est'tisic pat'stopit'desiat eur 0 eurocentov) a predlozenim dokladu o thrade KSU.

Ministerstvo neumozni &erpat’ dotaciu, ak Ziadatel neuhradi ast opravnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku II zmluvy.

Ak 7ziadatel vykondva stavebné prace svojpomocne, rozsah tychto stavebnych prac musi byt
uvedeny v zmluve so zhotovitefom stavby. Vyska vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto ¢&lanku
zmluvy sa v tom pripade znizi o cenu stavebnych prac vykondvanych svojpomocne. Prace
vykonavané svojpomocne musia byt realizované priebezne, najdlhdie do vyCerpania 90 % vysky
dotacie.
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10.

11.

—

12.

Svojpomocne  vykonané stavebné prace ZziadateI preukdZze stpisom skutone vykonanych
stavebnych prac, ktorého sGlastou je zoznam os6b, mnoZstvo odpracovaného ¢asu a cena za
vykonané stavebné prace v prislusnom mesiaci. Supis svojpomocne vykonanych stavebnych prac
overeny poverenym zamestnancom Ziadatela, zhotovitelom stavby a osobou, ktord na stavbe
vykondva odborny technicky dozor podfa § 10 ods. 1 pism. c) zdkona, predlozi Ziadatel KSU do
5. dila mesiaca nasledujuceho po mesiaci, za ktory sa predklada.

Ziadatel predkladda KSU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatefa a osobou, ktord na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podfa § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpoveda za sulad fakturicie so
stipisom vykonanych stavebnych prac.

. KSU zadr?i sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky dotdcie do Casu, kym ministerstvo povoli

jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predloZeni pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe Ziadatel'om.

Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najneskér 4 (Styri) mesiace po termine kolaudécie
stavby dohodnutom v €lanku II zmluvy.

Opréavnené néklady stavby vo vyske 386190,00 € (slovom: tristoosemdesiatSesttisic
stodevitdesiat eur 0 eurocentov) su zavizné. Jednotlivé poloZky rozpodtu je mozné zmenit za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, mdZze ministerstvo pocas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotciu
vratane urokov vypoéitanych zo zékladnej trokovej sadzby Eurépskej centralnej banky k
l.januaru prisluiného kalendérneho roka (d’alej len ,prisluSenstvo™) na u€et ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel' stavby uvedeny v ¢l. II pism. f) riadne
neuhrddza faktiry za dodany materidl alebo vykonané stavebné prace a Ziadatel' prerokuje tito
situdciu so zhotovitePom s cielom ‘' zamedzit ' nezrovnalostiam vo firaricovani za dodany materidl
alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi Ziadatel informéciu ministerstvu,
najneskor do desiatich dni od skoncenia tohto rokovania.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi v3ak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsthlasil KSU, pri¢om
sGdastou navrhu musi byt aj sthlasné stanovisko spracovatefa projektu stavby. Takto
odstihlasend zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhor$it' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia ucinnosti tejto zmluvy, resp. zalatia stavby
predlozi KSU fotokopiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v &lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie stavby
preukaZe pravoplatnym kolaudadnym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢&lanku II  zmluvy; predizenie
terminov vystavby podla &lanku II zmluvy pri dodrzani terminu predloZenia pravoplatného
kolaudaného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouZije vlastné zdroje, ktorymi preukézal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zakona,

d) na stavbe podas jej realizicie bude odborny technicky dozor vykondvat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zakona,

e) dotéciu pouzije iba na G€el uvedeny v €lanku I zmluvy,

f) realizaciou stavby sa postavi 24 (slovom: dvadsat’$tyri) ndjomnych bytov,
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g) najomné byty v stavbe budi po dobu minimilne 30 (tridsat) rokov vyuZité vyluCne na ucely
najomného byvania,

h) polas lehoty uvedenej v pism. g) udrzi nijomné byty v stave spdsobilom na riadne uzivanie a
ich vybavenie v sulade s projektovou dokumentdciou skutotného vyhotovenia stavby
predloZenej v kolauda¢nom konani,

i) najomné byty v stavbe prenajme v sulade s § 12 zékona,

j) najomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobdm podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. zakona,

k) dodrzi podiel prenajmu najomnych bytov podla § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zékona,

1) predloZi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od budicich nijomcov nebude v suvislosti s pridelenim n&jomného bytu vyZadovat iné
finanéné plnenia okrem najomného, nakladov spojenych s wuZzivanim bytu a pripadného
zloZenia finanénej zabezpeky podla § 12 ods. 7 zékona,

n) v najomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly podl'a § 18 ods. 1 zdkona,

0) vysku roéného najomného uréi dohodou,

p) vytvori fond prevadzky, udrzby a oprav podla § 18 ods. 2 zédkona,

r) na stavbu podla &lanku II zmluvy zriadi zdlozné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podl'a pism. g),

s) podpisany navrh zéloznej zmluvy predlozi ministerstvu najneskér do 90 (devétdesiatich) dni
od vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia stavby,

t) podd ndvrh na vklad zdlozného prava v prospech ministerstva prislusnej Sprave Kkatastra
najneskor do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia ziloZnej zmluvy.

Ziadatel je povinny umoZznit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 (3trnast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty znasa vietky nisledky spojené s omeSkanim.

Ziadatel je povinny informovat ministerstvo o vietkych skuto¢nostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktorti Ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v ¢lanku

II zmluvy.

Clanok VI
QOdstiipenie od zmluvy

v

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zdkona & 40/1964 Zb. Obclianskeho zdkonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Ob&iansky zdkonnik*) od zmluvy odstupit’ ak:

a) ziadatel’ nedodrzi niektorti z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdZe, e Ziadatel v Ziadosti o doticiu alebo v prilohach k nej
uviedol nesprévne alebo netiplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie,

¢) ziadatel porudi podmienku zachovat’ najomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedeni v
¢lanku V ods. 1 pism. g) zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sihlasu ministerstva.

V pripade, %e¢ ddjde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel' povinny vratit

dotéaciu vratane prisluSenstva na u¢et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

V pripade, ak ziadatel nezachovd ndjomny charakter bytov bez predchddzajiceho pisomného

stihlasu ministerstva a ministerstvo z tohto dbévodu odstipi od zmluvy, moéZe ministerstvo

upustit od poZadovania prislufenstva, iba ak k zmene nidjomného charakteru bytov doslo vo

verejnom zaujme. _

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstupit’ iba ak:

a) vopred vriti na Gfet ministerstva vyGerpani &ast doticie uvedend v €lanku III  zmluvy
vratane prislusenstva,

b) nedoslo k Eerpaniu dotacie.

Ministerstvo méZe upustit od vyméhania prislufenstva podla odseku 4 pism. a) tohto ¢&lanku

zmluvy, ak Ziadatel nemdZe pokratovat’ v stavbe z dovodu hodného osobitného zretela.
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Clanok VII
Osobitné ustanovenia

Ziadatel stihlasi s tym, Ze

a) stavba bude po skolaudovani zaradena do hodnotenia stavieb z pohPadu ekonomicke;
efektivnosti, energetickej hospodarnosti, cenovej dostupnosti, dispoziéného rieSenia a
stavebnej realizicie,

b) naucely hodnotenia budua Gdaje o stavbe poskytnuté ¢lenom odbornej poroty,

c¢) v pripade vyberu stavby do uz8ieho vyberu hodnotenia poskytne stGlinnost’ suvisiacu so
zabezpedenim d’alSieho hodnotenia,

d) v pripade ocenenia stavby budui daje o stavbe zverejnené v pisomnej aj elektronickej forme.

Clanok VIII
Zavereéné ustanovenia

1. Zmluva nadobiida platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a Uéinnost difiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrilnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvéznosti na § 5a ods. 1 a 6
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informécif).

2. Zmluvu moZno menit alebo dopltiat len formou pisomnych ¢&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak dbjde k predizeniu
terminu kolaudécie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

3. Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadif prislusnymi ustanoveniami
Obcianskeho zdkonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v stvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny std Slovenskej republiky.

4. Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmich) rovnopisoch, pricom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdri Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

5. Neplatnost niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuju
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd Gelu a
pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzenid a Ze im nie si znadme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Zze takd okolnost existuje zodpovedaji za S$kodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

7. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutoénej voli, ktort prejavili slobodne, vazne, urlite a zrozumitelne, bez omylu,
bez dasového tlaku alebo za jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dnia: 2 5 "‘ﬁ?‘ zﬁdsz

Za ministerstvo :

Jozef Grivalsky

veduci sluzobného tradu starosta
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